

מכרז הקמת בית כנסת בשכונת בנימין

נספח הנחות לכתב כמויות

מכרז 04/22

סה"כ לאחר הנחה	הנחה	סה"כ כתב כמויות	תאור	תת פרק	פרק
			כפר תבור בית כנסת		
			עבודות עפר		01
		24,100.0	חפירה ו/או חציבה	01.01	01
		28,300.0	מילוי מובא מצעים והידוק	01.02	
			עבודות בטון יצוק באתר		02
		250,290.0	עבודות בטון יצוק באתר	02.01	
			עבודות בניה		04
		8,700.0	עבודות בניה	04.01	
			עבודות איטום ובידוד		05
		27,150.0	עבודות איטום ובידוד	05.01	
			נגרות אומן ומסגרות פלדה		06
		43,760.0	עבודות נגרות	06.01	
		27,295.0	עבודות מסגרות	0.2	
			עבודות אנסטלציה סניטרית		07
		53,035.0	עבודות פנים - התקנת צנרת ונקודות מים	07.01	
		16,685.0	פיתוח סביבתי- צנרת מים	07.02	
		14,455.0	ביוב ותיעו חוץ	07.03	
			עבודות חשמלתאורה		08
		8,530.0	הארקות	08.01	
		4,900.0	כבלים	08.02	
		19,230.0	תשתיות חוץ גומחות ושוחות	08.03	
		38,755.0	נקודות ואביזרים	08.04	
		39,200.0	תאורה ואביזרי תאורה	08.05	
		20,520.0	לוחות חשמל	08.06	
		2,500.0	שונות	08.07	
			עבודות טיח		09
		30,900.0	טיח פנים	09.01	
		69,100.0	טיח חוץ	09.02	
			עבודות ריצוף וחיפוי		10
		66,200.0	ריצוף באריחי גרנית פורצלן וקרמיקה	10.01	
		15,850.0	חיפוי קירות	10.02	
		14,945.0	אלמנטים	10.03	
			עבודות צביעה		11
		123,700.0	עבודות צביעה	11.01	
			עבודות אלומיניום		12
		81,030.0	עבודות אלומיניום	12.01	

		19,725.0	אביזרים	12.03		
			עבודות אבן		14	
		21,890.0	חיפוי קירות באבן	14.01		
		16,250.0	עבודות מיוחדות בקירות אבן	14.02		
			עבודות מיזוג אוויר		15	
		125,175.0	ציוד ואביזרים	15.01		
		43,938.0	מערכת פיזור אוויר	15.02		
		14,065.0	צנרת גז ואביזרים	15.03		
			תקשורת וטלפוניה		18	
		2,340.0	ארונות ותבות חיבור	18.01		
		3,295.0	כבילה ונק'	18.02		
		20,700.0	מערכת הגברה	18.03		
			מסגרות חרש		19	
		241,920.0	מסגרות חרש	19.01		
		184,030.0	סיכך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים	19.02		
			רכיבים מתועשים בבנין		22	
		37,575.0	עבודות גבס	22.01		
		3,600.0	תקרות מאלומיניום ופח מגולוון	22.02		
		22,950.0	תקרת עץ	22.03		
			כלונסאות		23	
		31,500.0	כלונסאות קטני קוטר	23.01		
			אביזרים- אספקה והרכבה		30	
		1,777.5	אביזרים אספקה והרכבה	30.01		
			מערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטית		34	
		20,730.0	מערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטית	34.01		
		7,485.0	מערכת כריזה	34.02		
			בקרת מבנה		35	
		2,535.0	מחשבים	35.05		
			פיתוח אתר		40	
		61,725.0	ריצוף משטחים שבילים ומדרגות	40.04		
		15,750.0	מדרגות	40.05		
		45,920.0	קירות תומכים	40.06		
		31,700.0	טיח צביעה וחיפוי קירות	40.09		
			גיבון והשקיייה		41	
		5,175.0	עבודות הכנה והכשרת הקרקע	41.01		
		6,400.0	נטיעה	41.02		
		4,590.0	ראשי מערכת ואביזרים	41.04		
		2,050.0	צנרת השקיה ושרוולים	41.07		

			ריהוט חוץ	42	
		5,450.0	ספסלים שולחנות וביתנים	42.02	
			גידור	44	
		32,150.0	גדרות	44.01	
		9,855.0	שערים	44.03	
			מרחבים מוגנים ומקלטים	59	
		33,290.0	ציוד למקלט, מרחב מוגן	59.01	
		2,104,665.5	אומדן מצטבר לפני מע"מ		
			מצטבר לאחר הנחה		
			הנחה כללית		
			מצטבר לאחר הנחה		
			מע"מ 17%		
			סה"כ כולל מע"מ		

חתימה וחותמת הקבלן