

**כפר תבור שכונת כרמי בנימין השלמת שלב א'  
שכבה 2 אספלט ורחוב משולב**

**נספח הנחות לכתב כמויות**

מכרז 01-2022

סה"כ לאחר הנחה	הנחה	סה"כ כתב כמויות	תאור	תת פרק	פרק	מבנה
		493,915.00	פיתוח האתר		40	01
			ריצוף ואבני שפה	40.1		
			עבודות עפר פיתוח ותמרור		51	
		72,957.50	הכנה ופרוק	51.1		
		30,380.00	עבודות עפר	51.2		
		10,625.00	מצעים	51.3		
		16,740.50	צביעה ותמרור	51.9		
			אספלט		52	
		116,000.00	אספלט	52.1		
		6,740.00	הכנות אספלט	52.2		
		747,358.00	אומדן מצטבר לפני מע"מ			
			מצטבר קבלן לאחר הנחה			
			הנחה כללית			
			מצטבר קבלן לאחר הנחה			
			מע"מ 17%			
			סה"כ כולל מע"מ			

חתימה וחותמת הקבלן