

כפר תבור שכונת כרמי בנימין המשך שלב א

נספח הנחות לכתב כמויות

מכרז 13/2019

סה"כ לאחר הנחה	הנחה	סה"כ כתב כמויות	תאור	תת פרק	פרק	מבנה
			שכונת בנימין המשך שלב א'			1
			פיתוח האתר		40	
		545,785	ריצוף שבילים, מדרכות,	40.1		
		196,325.6	קירות תומכים	40.2		
		93,029	אדמת גן וחיפוי קרקע	40.6		
			עבודות גינון השקיה		41	
		382,238	צנרת השקיה	40.2		
		243,400	גינון ונטיעה	41.3		
			ריהוט חוץ		42	
		75,757	ספסלים ומערכות ישיבה	42.2		
		3,186	מחסומים לרכב	42.3		
		19,448	אשפתונים וברזיות	42.4		
		497,318	מתקני משחק	42.5		
		136,500	פרגולות	42.6		
			גדרות ומעקות		44	
		102,090	גדרות ומעקות מפרופילי פלדה	44.1		
			עבודות הכנה ופרוק		51	
		33,031	פרוק והתאמה	51.1		
		38,145	עבודות עפר	51.2		
		292,800	מצעים ותשתיות	51.3		
		103,788	שכבות אספלטיות	51.4		
		15,560	צביעה וסימון	51.9		
		2,778,400.6	אומדן מצטבר לפני מע"מ			
			מצטבר לאחר הנחה			
			הנחה כללית			
			מצטבר לאחר הנחה			