



המועצה המקומית כפר תבור

מכרז פומבי מס' 17/19

הזמנה להציע הצעות – דחיית מועד הגשה עקב שינוי בתנאי הסף

לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור

(פוטו - וולטאי) על פי אסדרות רשות החשמל PV חשמל בטכנולוגיית

1. המועצה המקומית כפר תבור מזמינה בזאת להגיש הצעות לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה מסירה ותחזוקה, של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה PV (פוטו - וולטאי). הרשות מעריכה, אך אינה מתחייבת, כי אומדן הספק המתקנים המצרפי הצפוי הינו בשיעור של כ- 600 קילוואט מותקן. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי המועצה בימים א'-ה' בין השעות 09:00 בבוקר ועד 14:00 אחה"צ.
2. מסמכי המכרז יפורסמו בסמוך למועד סיור הקבלנים באתר האינטרנט של המועצה.
3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה תמורת סך של 2,000 ₪, אשר לא יוחזרו.
4. מפגש קבלנים התקיים ביום ד' בתאריך 11.9.2019. **מפגש קבלנים נוסף יתקיים ביום חמישי 19.9.2019 בשעה 10:00** בחדר ישיבות של המועצה. מציע אשר יאחר בלמעלה מ-15 דקות תהיה המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי שלא לאשר השתתפותו במכרז. השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה. מציע שהשתתף בסיור הקבלנים הקודם אינו חייב להשתתף.
5. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום ראשון ה- 6.10.2019 בשעה 12:00.
6. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או כל הצעה שהיא.
7. האמור במודעה זו הוא תמצית בלבד של ההוראות המלאות המפורטות במסמכי המכרז ובכל מקרה של סטייה ו/או אי התאמה בין האמור בפרסום זה דלעיל לבין האמור במסמכי המכרז, יחייבו בלעדית התנאים והכללים המלאים המפורטים במסמכי המכרז.
- 8.

עודד הלפרין, ראש המועצה